



GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA

ZARZĄD GŁÓWNY

ul. Piłsudskiego 65
34-500 Zakopane

tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152
www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl sekretariat@gopr.pl

NIP 736-10-39-808 Regon 000706869 Konto Pekao SA O/Zakopane 25124051651111000052248845

Znak sprawy: L.dz. 293b/I/2020

Zakopane, dnia 03.11.2020 r.

WSZYSCY

dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na dostawę pojazdów czterokołowych do celów ratownictwa górskiego

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu:

1. Czy Zamawiający umożliwi zaoferowanie fabrycznie nowych pojazdów - rocznik 2019; rocznik modelowy: 2020

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza pojazdy fabrycznie nowe rok produkcji nie starszy niż 2019 r., rocznik modelowy 2020. Odpowiednia zmiana zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

2. Proszę o wykreślenie zapisów w zakresie: "Transport pojazdu od miejsca dostawy do punktu serwisowego w okresie gwarancji odbywa się na koszt wykonawcy" - zapis ten znacząco utrudnia złożenie oferty, gdyż Wykonawcy nie mający siedziby w pobliżu miejsca dostawy nie mają możliwości zorganizowania takiego transportu. Tym samym proszę o zmianę zapisu na zapis: "Transport pojazdu od miejsca dostawy do punktu serwisowego w okresie gwarancji odbywa się na koszt Zamawiającego"

Odp. Odpowiednia zmiana zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

3. Proszę o wykreślenie zapisów w zakresie: "Za naprawy nie podlegające gwarancji jak i przeglądy wymagane w okresie gwarancji /materiały eksploatacyjne oraz robocizna/ koszty ponosi wykonawca" oraz zmianę zapisów na zapis: "Transport pojazdu od miejsca dostawy do punktu serwisowego w okresie gwarancji odbywa się na koszt Zamawiającego".

Odp. Odpowiednia zmiana zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

4. Proszę o odstąpienie od zapisów pkt.7 ppkt. 4, par.3 "wzór umowy" - dostawa pojazdów bez homologacji do poruszania się po drogach publicznych.

Odp.: Tak. Odpowiednia zmiana zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

5. Proszę o zmianę zapisów w zakresie dostawy pojazdów oraz umożliwienie dostawy 1 szt pojazdu w terminie do 31 grudnia 2020 r - podyktowane jest to ogłoszonym stanem epidemii COVID19 co skutkuje nieprzewidywalnością transportu, terminowej dostawy zamówionych pojazdów jak również innych ograniczeń związanych z panującą epidemią.

Odp.: Zamawiający przewidział wpływ epidemii na realizację zamówienia tj. zgodnie z § 3 ust. 2 projektu umowy:

2. Dopuszcza się zmianę terminu wskazanego w ust. 1 w wyniku działania siły

wyższej (takiej jak epidemia, klęski żywiołowe, strajki generalne, lokalne) mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania, z zastrzeżeniem § 8 umowy. Podstawą takiej zmiany jest złożenie pisemnego wniosku przez stronę umowy, wskazującego na zaistnienie okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym

Natomiast § 8 ust. 3-5 projektu umowy odnośnie możliwości zmiany terminu ze względu na COVID-19 wyraźnie wskazują:

„3. Zamawiający po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 2 wpływają na należyte wykonanie niniejszej umowy, w uzgodnieniu z wykonawcą dokona zmiany umowy, w szczególności przez zmianę terminu wykonania umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy w sytuacji wstrzymania dostaw pojazdów objętych zamówieniem, trudności w dostępie do pojazdów związanych z wystąpieniem COVID-19.

4. Podstawą zmiany, o której mowa w ust. 3 jest udokumentowanie wpływu COVID-19 na realizację umowy poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia z uzasadnieniem lub/i dokumentu potwierdzającego wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy i akceptacja Zamawiającego.

5. Strony ustalą nowy termin, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi opóźnienia.”

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do siwz, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Odpowiednia zmiana treści siwz zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

**Naczelnik GOPR
Jerzy Siodłak**